



Desio, 23 marzo 2022  
Prot. n. 03099/2022/AC/am-ab

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**  
**ai sensi dell'art. art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,**  
**sotto riserva di efficacia ai sensi del comma 7 del predetto art. 32 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,**  
**NONCHE' DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE**  
**DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA A FAR DATA DAL 01.04.2022**  
**ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modifiche**  
**dalla Legge n. 120 del 11.09.2020**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16.07.2020 (C.D. D.L. SEMPLIFICAZIONI), CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 120/2020 E PER COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N. 77 DEL 31.05.2021, CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E DI CARICAMENTO CONTAINER DELLE SCORIE PRODOTTE DAL TERMOVALORIZZATORE DI DESIO (MB) DI PROPRIETÀ DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31.12.2022. CIG. 9153224764.**

1 di 4

**IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DELL'AFFIDAMENTO:**

**Euro 94.017,00 (novantaquattromiladiciassette/00), IVA esclusa, di cui Euro 4.477,00 (quattromilaquattrocentosettantasette/00), IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il sottoscritto, **dott. Alberto Cambiaghi**, nella sua qualità di **Direttore Generale di Brianza Energia Ambiente S.p.A.** (di seguito, anche, "**Brianza Energia Ambiente S.p.A.**" o la "**Stazione appaltante**"),

**Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 e per come modificato dall'art. 51, comma 1, del





## Brianza Energia Ambiente

D.L. n. 77 del 31.05.2021, conv. con mod. dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, le Stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore ad Euro 139.000,00 mediante affidamento diretto;

- Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha inteso ricorrere all'istituto in questione al fine di garantire la più ampia celerità nella individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio in epigrafe;
- pertanto, con Richiesta Interna n. identificativo 13620 del 15.03.2022 sul Gestionale aziendale "Infinity" in uso alla Stazione appaltante, da intendersi valida come Determina a contrarre, è stato disposto l'avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 11.09.2020 e per come modificato dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, conv. con mod. dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 e per come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021, conv. con mod. dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di movimentazione e di caricamento container delle scorie prodotte dal termovalorizzatore di Desio (MB) di Proprietà di Brianza Energia Ambiente S.p.A. per il periodo dal 01.04.2022 al 31.12.2022 (di seguito, per brevità, il "Servizio"), per un totale complessivo da porre a base d'asta pari ad Euro 94.017,00 (*novantaquattromiladiciassette/00*), IVA esclusa, di cui Euro 4.477,00 (*quattromilaquattrocentosettantasette/00*) IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Richiesta di Preventivo, inviata a mezzo PEC in data 15.03.2022, è stato quindi invitato a presentare un Preventivo il seguente operatore economico:
  - **IMPRESA GIULIO MORETTO S.A.S. DI GEOM. MARCO MORETTO E C. (C.F. e P.IVA 02899540963)**, con sede in (20832) Desio (MB), Via Per Cesano, n. 46; iscritto all'Albo Fornitori della Stazione appaltante e dotato di conoscenza ed esperienza tecnica adeguate rispetto al servizio oggetto di affidamento da svolgere;
- entro il termine del 21.03.2022, ore 15:00, di scadenza per la presentazione del Preventivo, previsto dalla Richiesta di Preventivo di cui si è detto al precedente alinea, è pervenuto il Preventivo da parte del predetto operatore economico invitato. In particolare, l'importo complessivo offerto dal medesimo, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti per ogni singola voce di Computo Metrico Estimativo riportata nel Preventivo presentato, rispetto al

2 di 4



### Brianza Energia Ambiente SpA

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)  
Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.39.13.90  
Part. IVA 00985990969 - Cod. Fisc. 83002320154  
Rea n. MB-1476946 - Capitale Sociale: 15.000.000 euro  
segreteria.beabrianza@pec.it - segreteria.generale@beabrianza.it - www.beabrianza.it





prezzo complessivo posto a base d'asta per lo svolgimento del Servizio, IVA esclusa e al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 4.477,00 (*quattromilaquattrocentosettantasette/00*), IVA esclusa, è risultato pari ad **Euro 92.782,00** (*novantaduemilasettecentottantadue/00*), I.V.A. esclusa, di cui **Euro 4.477,00** (*quattromilaquattrocentosettantasette/00*), I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- **CONSIDERATE** le risultanze delle operazioni di valutazione del predetto Preventivo pervenuto, è stato ritenuto che il medesimo risulta congruo;
- **DATO ATTO** della copertura economico-finanziaria,

### DETERMINA

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di affidamento in oggetto alla Società **IMPRESA GIULIO MORETTO S.A.S. DI GEOM. MARCO MORETTO E C.** (C.F. e P.IVA 02899540963), con sede in (20832) Desio (MB), Via Per Cesano, n. 46, per un importo complessivo pari ad **Euro 92.782,00** (*novantaduemilasettecentottantadue/00*), I.V.A. esclusa, di cui **Euro 4.477,00** (*quattromilaquattrocentosettantasette/00*), I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- che la presente aggiudicazione viene adottata sotto riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero nelle more del completamento della comprova del possesso dei requisiti prescritti dalla Legge;
- in ogni caso, poiché ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, “[...] è sempre autorizzata [...] nel caso di servizi [...], l'esecuzione del contratto in via d'urgenza [...] nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo” D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene altresì di autorizzare, con il presente atto, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza a far data dal 01.04.2022 ai sensi della normativa richiamata e nelle more del completamento della comprova sul possesso dei requisiti prescritti dalla Legge in capo all'aggiudicatario della presente procedura;
- che, come previsto all'art. 8, primo cpv. del Capitolato Speciale di Appalto, all'esito positivo della comprova sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile che verrà avviata sull'aggiudicatario della procedura si procederà a stipulare il relativo Contratto, mediante sottoscrizione per accettazione del predetto Capitolato Speciale di Appalto, a valere come





## Brianza Energia Ambiente

Contratto *inter partes* tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario della procedura, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 12 del citato art. 32 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Per effetto di quanto stabilito nel presente provvedimento,

### CONFERISCE ALTRESI'

mandato all'Ufficio Acquisti, Appalti e Affari Legali affinché provveda con gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione del presente atto ai sensi di Legge nonché di stipula del relativo Contratto di Appalto, mediante sottoscrizione per accettazione del Capitolato Speciale di Appalto, a valere come Contratto tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario della procedura.

### AVVISA INFINE

che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano.

### BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Il Direttore Generale

(dott. Alberto Cambiaghi)



4 di 4

