



Desio, 19 maggio 2023

Prot. n. 05176/2023/AC

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

**ai sensi dell'art. art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,**

**sotto riserva di efficacia ai sensi del comma 7 del predetto art. 32 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,**

**NONCHE' DI AUTORIZZAZIONE**

**ALLA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA**

**ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020,**

**conv. con mod. dalla Legge n. 120 del 11.09.2020.**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16.07.2020 (C.D. D.L. SEMPLIFICAZIONI), CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 120/2020 E PER COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N. 77 DEL 31.05.2021 (C.D. D.L. SEMPLIFICAZIONI-BIS), CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE REFRATTARI DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB), VIA GAETANA AGNESI, N. 272 PER L'ANNO 2023 – CIG 98347769E4.**

1 di 4

**IMPORTO DEI LAVORI A BASE DELL'AFFIDAMENTO:**

**Euro 148.760,00 (centoquarantottomilasettecentosessanta/00), I.V.A. esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 14.305,00 (quattordicimilatrecentocinque/00), I.V.A. esclusa.**

Il sottoscritto, **dott. Alberto Cambiaghi**, nella sua qualità di **Direttore Generale di Brianza Energia Ambiente S.p.A.** (di seguito, anche, “**Brianza Energia Ambiente S.p.A.**” o la “**Stazione appaltante**”),

- **DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modifiche dalla Legge 120 del 11.09.2020 e per come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, le Stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 mediante affidamento diretto;
- **DATO ATTO CHE** Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha inteso ricorrere all'istituto in questione al fine di individuare nell'Albo fornitori aziendale un operatore economico dotato delle competenze e dell'esperienza tecnica necessarie all'espletamento dei lavori di cui all'appalto in epigrafe;





## Brianza Energia Ambiente

- **DATO ATTO CHE**, che pertanto, con Richiesta Interna n. identificativo 15161 del 12.04.2023 sul Gestionale aziendale “Infinity” in uso alla Stazione appaltante, da intendersi valida come Determina a contrarre, è stato disposto l’avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 e per come modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021, conv. con mod. dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, dei lavori di manutenzione refrattari dell’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB), Via Gaetana Agnesi, n. 272 per l’anno 2023 (di seguito, per brevità, i “Lavori”), per un totale complessivo da porre a base d’asta pari ad **Euro 148.760,00 (centoquarantottomilasettecentosessanta/00), I.V.A. esclusa**, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **Euro 14.305,00 (quattordicimilatrecentocinque/00), I.V.A. esclusa**.
  - **DATO ATTO CHE** con con Richiesta di Preventivo, inviata a mezzo PEC in data 13.04.2023, sono stati invitati a presentare un Preventivo i seguenti N. 3 operatori economici:
    - **SIPRA S.p.A.** (P.IVA e C.F. 03053530980), con sede in (24040) Filago (BG), via E. Fermi n. 62/64/66;
    - **MA.PI. S.r.l.** (P.IVA e C.F. 03011800160), con sede in (24128) Bergamo (BG), Piazza Risorgimento, n. 14;
    - **C.E.P.I.R. Soc. Cons. Coop.** (C.F. e P.IVA 04333610378), con sede in (40011) Anzola dell’Emilia (BO), via Mazzoni n. 16/b,
- tutti iscritti all’Albo Fornitori della Stazione appaltante e ritenuti dotati di conoscenza ed esperienza tecnica adeguate rispetto ai Lavori da eseguire;
- **DATO ATTO CHE** in esito ad una richiesta di proroga del termine di presentazione dei Preventivi afferenti la procedura in epigrafe, stabilita al giorno 26.04.2023, ore 15:00, pervenuta da parte di un operatore economico, con atto prot. n. 04232 in data 21.04.2023, la Stazione appaltante ha inteso concedere la proroga richiesta sino alle ore 15:00 del giorno 08 maggio 2023, ciò anche al fine di consentire agli operatori economici invitati la formulazione di un’Offerta adeguata considerate le potenziali chiusure aziendali per festività nazionali e “ponti” legati al periodo in cui l’offerta doveva essere presentata;
  - **DATO ATTO CHE** pertanto con l’atto prot. n. 04232 in data 21.04.2023 richiamato al punto che precede, il nuovo termine di presentazione dei Preventivi è stato ristabilito al giorno 08 maggio 2023, ore 15:00;
  - **DATO ATTO CHE**, entro il termine per come prorogato del giorno 08.05.2023, ore 15:00, di scadenza per la presentazione del Preventivo stesso, hanno presentato un Preventivo i seguenti N. 2 operatori economici invitati:
    - **SIPRA S.p.A.**;
    - **MA.PI. S.r.l.**;

2 di 4





- **CONSIDERATE** le risultanze delle operazioni di valutazione dei N. 2 Preventivi pervenuti e della documentazione amministrativa ad essi correlata, è stato ritenuto che il Preventivo presentato dall'operatore economico **SIPRA S.p.A.** (P.IVA e C.F. 03053530980), che ha offerto l'importo complessivo di **Euro 141.530,00 (centoquarantunomilacinquecentotrenta/00), I.V.A. esclusa**, di cui **Euro 14.305,00 (quattordicimilatrecentocinque/00), I.V.A. esclusa**, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti per ogni singola voce di Computo Metrico Estimativo riportata nel Preventivo presentato, rispetto al prezzo complessivo posto a base d'asta per lo svolgimento dei Lavori in epigrafe, risulta il più conveniente;
- **DATO ATTO** della copertura economico-finanziaria,

## DETERMINA

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di affidamento in oggetto alla Società **SIPRA S.p.A.** (P.IVA e C.F. 03053530980), con sede in (24040) Filago (BG), via E. Fermi n. 62/64/66, per un importo complessivo pari ad **Euro 141.530,00 (centoquarantunomilacinquecentotrenta/00), I.V.A. esclusa**, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **Euro 14.305,00 (quattordicimilatrecentocinque/00), I.V.A. esclusa**;
- che la presente aggiudicazione viene adottata sotto riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero nelle more del completamento della comprova del possesso dei requisiti prescritti dalla Legge e dalla Richiesta di Preventivo trasmessa all'operatore economico invitato alla procedura in epigrafe;
- in ogni caso, poiché ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, conv. con mod. dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, "*[...] è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, [...] fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo*" D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene altresì di autorizzare con il presente atto la predetta consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi della normativa richiamata e nelle more del completamento della comprova sul possesso dei requisiti prescritti dalla Legge;
- che, divenuta efficace la presente aggiudicazione, si procederà quindi a stipulare il contratto, mediante sottoscrizione per accettazione del Capitolato Speciale di Appalto, a valere come contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario della procedura ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Capitolato Speciale di Appalto, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8, 10 e 12 del predetto art. 32 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

3 di 4

Per effetto di quanto stabilito nel presente provvedimento,

## CONFERISCE ALTRESI'

mandato all'Ufficio Acquisti, Appalti e Affari Legali affinché provveda con gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione del presente atto ai sensi di Legge nonché di stipula del relativo Contratto di Appalto





# Brianza Energia Ambiente

## AVVISA INFINE

che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano.

### **BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.**

~~Il Direttore Generale~~

~~(dott. Alberto Cambiàghi)~~



4 di 4



#### **Brianza Energia Ambiente SpA**

Via Gaetana Agnesi, 272, cap. 20832, Desio (MB)  
Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.39.13.90

Part. IVA 00985990969 - Cod. Fisc. 83002320154

Rea n. MB-1476946 - Capitale Sociale:15.000.000 euro

segreteria.beabrianza@pec.it - segreteria.generale@beabrianza.it - www.beabrianza.it

