



Desio, 23 giugno 2023  
Prot. n. 06459/2023/AC

## DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

ai sensi dell'art. art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
sotto riserva di efficacia ai sensi del comma 7 del predetto art. 32 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

## NONCHE' DI AUTORIZZAZIONE

ALLA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA  
ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020,  
conv. con mod. dalla Legge n. 120 del 11.09.2020.

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16.07.2020 (C.D. D.L. SEMPLIFICAZIONI), CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 120/2020 E PER COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N. 77 DEL 31.05.2021 (C.D. D.L. SEMPLIFICAZIONI-BIS), CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, DI SOSTITUZIONE DELLE SOTTOCENTRALI MURALI PER TELERISCALDAMENTO E TRASFORMAZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI TELECONTROLLO PRESSO LE UTENZE PUBBLICHE E PRIVATE NEI COMUNI DI VAREDO (MB), DESIO (MB), NOVA MILANESE (MB) E BOVISIO MASCIAGO (MB). – CIG 9916310DDF - CUP D19J23000110007.**

1 di 3

### IMPORTO DEI LAVORI A BASE DELL'AFFIDAMENTO:

**Euro 106.600,00 (centoseimilaseicento/00), I.V.A. esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00), I.V.A. esclusa.**

Il sottoscritto, **dott. Alberto Cambiagli**, nella sua qualità di **Direttore Generale di Brianza Energia Ambiente S.p.A.** (di seguito, anche, “**Brianza Energia Ambiente S.p.A.**” o la “**Stazione appaltante**”),

- **DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modifiche dalla Legge 120 del 11.09.2020 e per come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, le Stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 mediante affidamento diretto;
- **DATO ATTO CHE** Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha inteso ricorrere all'istituto in questione al fine di individuare nell'Albo fornitori aziendale un operatore economico dotato delle competenze e dell'esperienza tecnica necessarie all'espletamento dei lavori di cui all'appalto in epigrafe;





## Brianza Energia Ambiente

- **DATO ATTO CHE**, che pertanto, con Richiesta Interna n. identificativo 15418 del 14.06.2023 sul Gestionale aziendale “Infinity” in uso alla Stazione appaltante, da intendersi valida come Determina a contrarre, è stato disposto l’avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 e per come modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 (c.d. D.L. Semplificazioni-bis), conv. con mod. dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, di sostituzione delle sottocentrali murali per teleriscaldamento e trasformazione di quadri elettrici di telecontrollo presso le utenze pubbliche e private nei Comuni di Varedo (MB), Desio (MB), Nova Milanese (MB) e Bovisio Masciago (MB) (di seguito, per brevità, i “Lavori”), per un totale complessivo da porre a base d’asta pari ad Euro 106.600,00 (*centoseimilaseicento/00*), I.V.A. esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 4.300,00 (*quattromilatrecento/00*), I.V.A. esclusa;
- **DATO ATTO CHE** con Richiesta di Preventivo, inviata a mezzo PEC in data 15.06.2023, è stato invitato a presentare un Preventivo il seguente operatore economico:
  - **AMARC DHP S.r.l.** (P.IVA e C.F. 06595090967), con sede legale in (20122) Milano, Corso Europa, n. 10  
iscritto all’Albo Fornitori della Stazione appaltante e ritenuto dotato di conoscenza ed esperienza tecnica adeguate rispetto ai Lavori da eseguire;
- **DATO ATTO CHE** entro il termine del 22.06.2023, ore 15:00, previsto nella Richiesta di Preventivo di cui si è detto al precedente alinea, di scadenza per la presentazione del Preventivo stesso, è pervenuto il Preventivo da parte del predetto operatore economico invitato. In particolare, il ribasso unico percentuale offerto dal medesimo, rispetto all’importo dei Lavori a base della procedura, I.V.A. esclusa ed al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro **4.300,00** (*quattromilatrecento/00*), IVA esclusa, è stato pari al **2,00%** (*due/00 per cento*), corrispondente ad Euro **104.554,00** (*centoquattromilacinquecentocinquantaquattro/00*), I.V.A. esclusa, di cui Euro **4.300,00** (*quattromilatrecento/00*), I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **CONSIDERATE** le risultanze delle operazioni di valutazione del predetto Preventivo pervenuto, è stato ritenuto che il medesimo risulta congruo;
- **DATO ATTO** della copertura economico-finanziaria,

### DETERMINA

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di affidamento in oggetto alla Società **AMARC DHP S.r.l. (P.IVA e C.F. 06595090967), con sede legale in (20122) Milano, Corso Europa, n. 10**, che ha offerto un ribasso unico percentuale sull’importo dei Lavori posto a base della procedura pari al **2,00%** (*due/00 per cento*), corrispondente ad Euro **104.554,00**





## Brianza Energia Ambiente

- (centoquattromilacinquecentocinquantaquattro/00), I.V.A. esclusa, di cui Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00), I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la presente aggiudicazione viene adottata sotto riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero nelle more del completamento della comprova del possesso dei requisiti prescritti dalla Legge e dalla Richiesta di Preventivo trasmessa all'operatore economico invitato alla procedura in epigrafe;
  - **in ogni caso, poiché ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, conv. con mod. dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, “[...] è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, [...] fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo” D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene altresì di autorizzare con il presente atto la predetta consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi della normativa richiamata e nelle more del completamento della comprova sul possesso dei requisiti prescritti dalla Legge;**
  - che, divenuta efficace la presente aggiudicazione, si procederà quindi a stipulare il contratto, mediante sottoscrizione per accettazione del Capitolato Speciale di Appalto, a valere come contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario della procedura ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Capitolato Speciale di Appalto, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8, 10 e 12 del predetto art. 32 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

3 di 3

Per effetto di quanto stabilito nel presente provvedimento,

### CONFERISCE ALTRESI'

mandato all'Ufficio Acquisti, Appalti e Affari Legali affinché provveda con gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione del presente atto ai sensi di Legge nonché di stipula del relativo Contratto di Appalto

### AVVISA INFINE

che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano.

### BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

Il Direttore Generale

(dott. Alberto Cambiagli)

FIRMATO DIGITALMENTE\*

\* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme ad esso collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

